



บริษัท เอ็นดีเอฟ เอ็กซ์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

NDF X Interactive Co., Ltd. (Head Office)

191/11 พฤษศยาลัย สารภี หมู่ 3 ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505568003055

ใบเสนอราคา

Quotation

แผน A — SSA (Shared Spatial Anchors)

ลูกค้า / CUSTOMER

เอกสาร / DOCUMENT

เลขที่: _____

วันที่: 22/05/2569

มีผลถึง: 21/06/2569

ระยะเวลา: ~10 สัปดาห์ *

* target POC เสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 (นับจากวันเซ็นสัญญา)

ขอบเขต NDF: LBE Technology System — ระบบ tracking ตำแหน่ง, sync อุปกรณ์, Game Integration API | ไม่รวม: พัฒนาเกม (scope ของลูกค้า) และ XR hardware/headsets

ลำดับ	รายละเอียด / Description	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	LBE Core Engine — SSA Spatial Tracking & Multi-device Sync ระบบ tracking ตำแหน่งผู้เล่นด้วย Shared Spatial Anchors + sync coordinate system ระหว่างอุปกรณ์สูงสุด 10 เครื่องพร้อมกัน รองรับ Sci Museum environment	1 งาน	230,000.00	230,000.00
2	Player Session Management System ระบบจัดการรอบการเล่น: รองรับ 1-10 ผู้เล่น, รอบ 15 นาที, join/leave ระหว่างเกม, role assignment และ state sync	1 งาน	100,000.00	100,000.00
3	Game Integration API & SDK ชุด API + SDK สำหรับทีม developer ของลูกค้า: player position/rotation feed, game event bus, session lifecycle hooks พร้อม API documentation ครบถ้วน	1 งาน	120,000.00	120,000.00
4	Space Setup & Spatial Calibration Tool เครื่องมือสำหรับ operator: scan สภาพแวดล้อม, วาง spatial anchor, กำหนด play zone boundary สำหรับแต่ละ theme	1 งาน	80,000.00	80,000.00
5	Admin Panel — Device & Session Management แดชบอร์ด web-based สำหรับ operator: device pairing, monitor session status, kick/reset player, activity log	1 งาน	80,000.00	80,000.00
6	System Testing & POC Deployment ทดสอบระบบ end-to-end บน hardware จริง, deployment ที่สถานที่ POC พร้อมส่งมอบ SDK และ API documentation	1 งาน	70,000.00	70,000.00
7	Project Management (~10 สัปดาห์) sprint planning, ประสานงานทีม, รายงาน progress รายสัปดาห์, technical review และ risk management	1 งาน	70,000.00	70,000.00
8	Training — SDK Integration & System Operation อบรมทีม developer ของลูกค้า: การใช้งาน API/SDK, integration guide, session lifecycle + อบรม operator: admin panel, space setup และการจัดวาง spatial anchor	1 งาน	50,000.00	50,000.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

รวมเงิน / Subtotal

800,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%

56,000.00

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

856,000.00

🎮 บริการเสริม: เดโมเกม POC — สำหรับกรณีทีมลูกค้าพัฒนาเกม POC ไม่ทัน (ไม่รวมในราคาข้างต้น)

รายการ	ระยะเวลาเพิ่มเติม	ราคาเพิ่มเติม
POC Demo Game Development (1 demo game สำหรับ POC — content ตามที่ตกลงร่วมกัน)	+3–4 สัปดาห์	+180,000 บาท
Game–LBE System Integration & Testing	(รวมใน 3–4 สัปดาห์)	+70,000 บาท
รวมบริการเสริมเดโมเกม (ไม่รวม VAT)	+3–4 สัปดาห์	+250,000 บาท

หมายเหตุ: เดโมเกม = prototype level, gameplay ที่เรียนรู้ รอบ 15 นาที, 1–10 ผู้เล่น — content/asset ใช้สิ่งที่มียูหรือตามที่ตกลงร่วมกัน ไม่ใช่ production game

⚠ **เงื่อนไขและข้อตกลง**

ขอบเขต NDF	LBE Technology System เท่านั้น — การพัฒนาเกมทั้ง 3 theme (ทะเลลึก / อวกาศ / เมืองพลังงาน) เป็น scope ของลูกค้า
ความต้องการอินเทอร์เน็ต	Option A ต้องการ Wi-Fi ที่เสถียรที่สถานที่เล่น — SSA ใช้ cloud anchor synchronization ไม่สามารถทำงาน offline ได้
สถานที่ POC	ต้องล็อกและ ไม่เปลี่ยน สถานที่ทดสอบ POC ก่อนเริ่ม sprint 1 เพื่อทำ spatial scanning (SSA ผูกกับ feature ของสภาพแวดล้อมนั้น)
Hardware	ลูกค้าต้องเตรียม XR devices ที่รองรับ ARCore/ARKit สำหรับ testing (ไม่รวมในราคาข้างต้น)
Game Integration	ทีม developer ของลูกค้ารับผิดชอบ integrate ผ่าน NDF API/SDK — NDF ส่งมอบ SDK + documentation ครบถ้วน
การตรวจรับงาน	3 วันทำการต่อ milestone หากไม่แจ้งปัญหาถือว่าตรวจรับแล้ว

ช่องทางชำระเงิน / Payment Information

ธนาคาร: **ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)** สาขาบักชี เชียงใหม่

ชื่อบัญชี: บริษัท เ็นดีเอฟ เอ็กซ์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด

ประเภท: ออมทรัพย์ | เลขที่บัญชี: **485-2-75921-8**

ผู้อนุมัติ / ลูกค้า

วันที่ ____/____/____

ผู้เสนอราคา / วิทยุ โทรทัศน์มณฑล

วันที่ 22/05/2569



ใบเสนอราคานี้มีผลถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569