



บริษัท เอ็นดีเอช เอ็กซ์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

NDF X Interactive Co., Ltd. (Head Office)

191/11 พหลโยธิน 3 ต.พญาไท อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505568003055

ใบเสนอราคา

Quotation

แผน B — Marker-based Location Tracking

ลูกค้า / CUSTOMER

เอกสาร / DOCUMENT

เลขที่: _____

วันที่: 22/05/2569

มีผลถึง: 21/06/2569

ระยะเวลา: ~10 สัปดาห์ *

* target POC เสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 (นับจากวันเซ็นสัญญา)

ขอบเขต NDF: LBE Technology System — ระบบ tracking ตำแหน่ง, sync อุปกรณ์, Game Integration API | ไม่รวม: พัฒนาเกม (scope ของลูกค้า) และ XR hardware/headsets

ลำดับ	รายละเอียด / Description	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	Marker Detection & Pose Estimation Engine ระบบตรวจจับ ArUco/AprilTag markers + คำนวณตำแหน่ง 3D ผู้เล่นแบบ real-time บน 10 อุปกรณ์พร้อมกัน รองรับ IMU fusion เพื่อลด pose jitter	1 งาน	160,000.00	160,000.00
2	Offline Multi-device Coordinate Sync System ระบบ sync ตำแหน่งระหว่างอุปกรณ์ผ่าน LAN/Wi-Fi ท้องถิ่น ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต รองรับ 10 ผู้เล่นพร้อมกัน latency <100ms	1 งาน	100,000.00	100,000.00
3	Player Session Management System ระบบจัดการรอบการเล่น: รองรับ 1-10 ผู้เล่น, รอบ 15 นาที, join/leave ระหว่างเกม, role assignment และ state sync	1 งาน	80,000.00	80,000.00
4	Game Integration API & SDK ชุด API + SDK สำหรับทีม developer ของลูกค้า: player position/rotation feed, game event bus, session lifecycle hooks พร้อม API documentation ครบถ้วน	1 งาน	90,000.00	90,000.00
5	Space Template Upload & Marker Layout Tool เครื่องมือ web-based สำหรับ operator: อัปโหลดผัง marker layout, กำหนด play zone, ส่งออก marker print file (PDF พร้อม ArUco IDs)	1 งาน	60,000.00	60,000.00
6	Admin Panel — Device & Session Management แดชบอร์ด web-based สำหรับ operator: device pairing, monitor session status, kick/reset player, activity log	1 งาน	50,000.00	50,000.00
7	System Testing & POC Deployment ทดสอบระบบ end-to-end บน hardware จริง, deployment ที่สถานที่ POC พร้อมส่งมอบ SDK, API documentation และ marker print files	1 งาน	60,000.00	60,000.00
8	Project Management (~10 สัปดาห์) sprint planning, ประสานงานทีม, รายงาน progress รายสัปดาห์, technical review และ risk management	1 งาน	50,000.00	50,000.00
9	Training — SDK Integration & System Operation อบรมทีม developer ของลูกค้า: การใช้งาน API/SDK, integration guide, session lifecycle + อบรม operator: admin panel, marker layout setup และการวาง marker ให้ตรงตาม template	1 งาน	40,000.00	40,000.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

รวมเงิน / Subtotal 690,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7% 48,300.00

รวมทั้งสิ้น / Grand Total 738,300.00

บริการเสริม: เคมีเกม POC — สำหรับกรณีทีมลูกค้าพัฒนาเกม POC ไม่ทัน (ไม่รวมในราคาข้างต้น)

รายการ	ระยะเวลาเพิ่มเติม	ราคาเพิ่มเติม
POC Demo Game Development (1 demo game สำหรับ POC — content ตามที่ตกลงร่วมกัน)	+3-4 สัปดาห์	+180,000 บาท
Game-LBE System Integration & Testing	(รวมใน 3-4 สัปดาห์)	+70,000 บาท
รวมบริการเสริมเดโมเกม (ไม่รวม VAT)	+3-4 สัปดาห์	+250,000 บาท
หมายเหตุ: เดโมเกม = prototype level, gameplay กึ่งเรียนรู้ รอบ 15 นาที, 1-10 ผู้เล่น — content/asset ใช้สิ่งที่มีอยู่หรือตามที่ตกลงร่วมกัน ไม่ใช่ production game		

⚠️ เงื่อนไขและข้อตกลง

ขอบเขต NDF	LBE Technology System เท่านั้น — การพัฒนาเกมทั้ง 3 theme (ทะเลลึก / อวกาศ / เมืองพลังงาน) เป็น scope ของลูกค้า
ข้อจำกัด Marker-based	ตำแหน่ง marker ในสถานที่จริงต้องตรงกับ layout ที่ upload ไว้ในระบบทุกครั้งที่ตั้งสถานที่ — ความคลาดเคลื่อนทำให้ตำแหน่งผิดพลาด (ลูกค้าต้องรับทราบและยอมรับข้อจำกัดนี้)
Initialization Delay	มี delay 1-3 วินาทีในช่วงเริ่มเกมเพื่อ lock ตำแหน่ง (กล้องต้องเห็น marker ชัดเจน) — เป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ไม่สามารถแก้ไขได้
Hardware & สภาพแวดล้อม	ลูกค้าต้องเตรียม XR devices ที่มีกล้องคุณภาพดี และสภาพแสงที่สถานที่เล่นต้องเพียงพอ (ไม่รวมในราคาข้างต้น)
Game Integration	ทีม developer ของลูกค้ารับผิดชอบ integrate ผ่าน NDF API/SDK — NDF ส่งมอบ SDK + documentation ครบถ้วน
การตรวจรับงาน	3 วันทำการต่อ milestone หากไม่แจ้งปัญหาถือว่าตรวจรับแล้ว

ช่องทางชำระเงิน / Payment Information

ธนาคาร: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่
ชื่อบัญชี: บริษัท เอ็นดีเอฟ เอ็กซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
ประเภท: ออมทรัพย์ | เลขที่บัญชี: 485-2-75921-8

ผู้อนุมัติ / ลูกค้า
วันที่ __/__/____


ผู้เสนอราคา / ภิญโญ ตันรัตนมณฑล
วันที่ 22/05/2569



ใบเสนอราคานี้มีผลถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569